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Projektbeschreibung 

Projektbezeichnung/ 
Kurztitel 

 

 

Nr. 

 

Ort der Realisierung 

 

 

Projektträger 
- Name, Adresse, 
- Telefon/ Fax  

- E-Mail  

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 
 

 

Kurzbeschreibung  
der Maßnahme*) 

- Ausgangssituation und  
  Inhalt des Projektes 

- geplante Vorgehensweise 

- Welche Maßnahmen sollen  
  gefördert werden?    
  (Investitionen, Personal,  
  Sachkosten,  
  Öffentlichkeitsarbeit o.ä) 
 
*) weiterführende Angaben ggf. als   
   Anlage 

 

Projektbegründung  

 Einordnung in die 
Handlungsfelder des 
LEADER-Konzeptes*) 

 
*) www.leader-saale-petersberg.de 

 

 

 

 

 

 Ziele des Projektes 
Welche Entwicklungen/ 
Potenziale sollen durch 
das Projekt entwickelt 
bzw. gestärkt werden? 

 
  *) www.leader-saale-petersberg.de 

 

 

 

 

 Erwartete Ergebnisse 
(Angebote, Dienstlei-
stungen, Arbeitsmarkt 
o.ä. 

 

Kooperationspartner/ 

Beteiligte Akteure 

 

mailto:fricke.a@lgsa.de
mailto:appelt.L@lgsa.de),Tel.0345/6911-120
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LEADER  
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LEADER-Aktionsgruppe (LAG) “Unteres Saaletal und Petersberg“, LEADER-Management/ Ansprechpartner: 

c/o Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Große Diesdorfer Str. 56/57, 39110 Magdeburg 
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Zeitplan der Umsetzung 

(in Monaten) 

Kostenkalkulation Kosten gesamt brutto in Euro: 

davon ca.: 2018 

Gebäudesanierung außen / innen 

Außenanlagen 

Einrichtung / Ausstattung 

Personalkosten 

Sachkosten / Öffentlichkeitsarbeit 

Sonstige: 

Stand der Abstimmung Sind (Bau-) Genehmigungen zur Realisierung des Vorhabens erforderlich? 

Baugenehmigung  (bei Umnutzung / statischen Veränderungen von Gebäuden) 

nein   ja   Baugenehmigung liegt vor 

ist beantragt 

Bauvoranfrage liegt vor 

ist beantragt 

Steht das Gebäude unter Denkmalschutz? 

nein   ja Denkmalrechtliche Genehmigung liegt vor 

ist beantragt 

Sind für das Vorhaben weitere Genehmigungen/ Stellungnahmen erforderlich? 

 nein   ja   Gemeinde, Tourismusverband… liegt vor 

ist beantragt 

nein ja __________________________ liegt vor 

ist beantragt 

Die Kalkulation der Kosten basiert auf: 

DIN 276 durch einen  Planer liegt vor 

3 Kostenvoranschläge je Gewerk liegt vor 

Die (Vor-)Finanzierung des Vorhabens ist gesichert 

nein   ja Drittmittel (Lotto-Toto o.ä.) sind beantragt 

_________________ sind bewilligt 

Nachhaltigkeit 
Entwicklungsperspektiven 
nach der Förderung 

Anlagen Bitte folgende Anlagen beifügen: 
Fotos (digital), Kartenauszug mit Kennzeichnung des Objektes, Kosten-
kalkulation bzw. 1 Kostenangebot, ggf. weitere Erläuterungen, Konzept etc. 

______________________  _________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Projektträger 

2019 2020
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